

Znak sprawy: ZP.271.21.2020 /30

*strona internetowa Zamawiającego*

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 20 sierpnia 2020 r. pod numerem 576291-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EUR.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2**  
**zawierająca**  
**- zmianę treści SIWZ**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **zmianę treści SIWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

**I. Zmiana treści SIWZ.**

1. Działając na podstawie art. 43 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że **w Rozdziale 14 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 14.1. i 14.3. otrzymują brzmienie:**

**14.1. Termin składania ofert: 18.09.2020 r. godz. 08:30**

**14.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 18.09.2020 r. o godz. 09:00**

Powyższą zmianę należy uwzględnić w rozdz. 13.8 IDW, opisując opakowanie zewnętrzne oferty.

2. Zamawiający zmienia treść SIWZ Tom I IDW:

2.1. ROZDZIAŁ 5 SIWZ Tom I IDW - **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA,**

**który otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie 180 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30.11.2020 r., przy czym termin ten zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawca nie może odmówić przejścia placu budowy wcześniej, jeżeli Zamawiający będzie gotowy do jego przekazania. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem wprowadzenia na budowę.”

2.2. ROZDZIAŁ 3 SIWZ Tom I IDW – Opis przedmiotu zamówienia , poprzez dodanie pkt. 3.13 i 3.14 o brzmieniu:

„3.13. Zamawiający informuje, że przejmuje na siebie obowiązek przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej i wykonaniem sprawozdania zgodnie z obowiązującymi standardami wymaganymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.14. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30.11.2020 r., przy czym termin ten zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawca nie może odmówić przejęcia placu budowy wcześniej, jeżeli Zamawiający będzie gotowy do jego przekazania. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem wprowadzenia na budowę”.

3. Zamawiający zmienia treść Tomu IV. SIWZ – Umowa (wzór):

**3.1. § 2 Zobowiązania Wykonawcy ust. 8 pkt. 1), który otrzymuje brzmienie:**

„8. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- 1) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo – finansowego harmonogramu wykonania Robót, obejmującego cały przedmiot Umowy, sporządzonego na podstawie uszczegółowienia kosztorysu ofertowego, o którym mowa w Tomie I SIWZ (por. rozdział 18. IDW), z uwzględnieniem technologicznej kolejności wykonywania poszczególnych elementów Robót wraz z okresami przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia – nie później niż w terminie 7 od przekazania placu budowy, a następnie jego aktualizowania ilekroć harmonogram stanie się niespójny z rzeczywistym postępem Robót; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez Zamawiającego.”

**3.2. § 2 Zobowiązania Wykonawcy ust. 8 pkt. 25), zostaje skreślony.**

**3.3. § 3 Zobowiązania Zamawiającego, poprzez dodanie pkt. 7) o treści:**

„7) przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze decyzji administracyjnej, wykonaniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej i wykonaniem sprawozdania zgodnie z obowiązującymi standardami wymaganymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”

**3.4. § 4 Termin wykonania Umowy, który otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie 180 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30.11.2020 r., przy czym termin ten zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawca nie może odmówić przejęcia placu budowy wcześniej, jeżeli Zamawiający będzie gotowy do jego przekazania. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem wprowadzenia na budowę.”

**3.5. § 7 Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zapłaty przez Zamawiającego ust. 8 i ust.9 otrzymują brzmienie:**

„8. Fakturowanie odbywać się będzie nie częściej niż w okresach miesięcznych, nie wcześniej niż 20-go. Pierwsza zaliczka może zostać wystawiona w styczniu 2021 r., z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.

9. Płatność końcowa – faktura końcowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego odbiorze ostatecznym, na kwotę należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy, pomniejszoną o udzielone zaliczki.”

**Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 21\_20 SIWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY.**

4. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do IDW Formularz oferty poprzez zmianę pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

**„2. Termin wykonania zamówienia:**

2.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie 180 dni od dnia przekazania placu budowy.

2.2. Przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 30.11.2020 r., przy czym termin ten zastrzeżony na korzyść Zamawiającego, co oznacza, że Wykonawca nie może odmówić przejęcia placu budowy wcześniej, jeżeli Zamawiający będzie gotowy do jego przekazania. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem wprowadzenia na budowę.”

**Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ Tom I IDW załącznik nr 1 Formularz oferty ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF: 21\_20 SIWZ Tom I IDW załącznik nr 1 Formularz oferty ZMIENIONY.**


**II. Załączniki:**

**1. 21\_20 SIWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY.**

**2. 21\_20 SIWZ Tom I IDW załącznik nr 1 Formularz oferty ZMIENIONY.**

**III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:**

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, przekazując zmianę do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 10.09. 2020 r.
- c) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (<https://www.pruszcz-gdanski.pl> oraz [bip.pruszcz-gdanski.pl](http://bip.pruszcz-gdanski.pl)).

**BURMISTRZ**  
  
**Janusz Wróbel**