



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
Regon 191674919, NIP 593-02-06-827
Znak sprawy: ZP.271.26.2020 /62

Pruszcz Gdański, dnia 11.03.2021 r.

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 grudnia 2020 r. pod numerem 766190-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 zawierająca - wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ), - zmianę treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ), oraz zmianę treści SIWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

Zamawiający przekazuje treść wniosków (zapytań) o wyjaśnienie treści SIWZ na które jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej w najbliższym czasie.

I. Treść zapytań i wyjaśnień:

Pytanie nr 37 (pisownia oryginalna)

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę przedmiaru z poprawnymi ilościami dla wbudowania zbiornika panelowego, ponieważ w aktualnym przedmiarze już po zmianach są one nieprawidłowe. Zbiornik dla etapu pierwszego ma wymiar 66x100,8 m a nie 61,2 na 100,8m.

W związku z powyższym powinna zostać zmieniona ilość elementów zbiornika, ilość membrany i robót ziemnych dla zbiornika.

Brak zmiany może spowodować niedoszacowanie rzeczywistej wartości zamówienia przez część oferentów i może wpłynąć na duże rozbieżności w cenach składanych ofert.





II. Zmiana treści SIWZ.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), Zamawiający zmienia treść Tomu I. SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w **Rozdziale 14 IDW „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt 14.1. i 14.3. otrzymują brzmienie:**

14.1. Termin składania ofert: 23.03.2021 r. godz. 08:30

14.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 23.03.2021 r. o godz. 09:00

Powyższą zmianę należy uwzględnić w rozdz. 13.8 IDW, opisując opakowanie zewnętrzne oferty.

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
2. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.03.2021 r.
3. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (bip.pruszcz-gdanski.pl).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

