TOM IV SIWZ ZMIENIONY
na robote budowlang pn. ,Budowa parku na terenie bylego cmentarza miedzy ulicami
Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdanskim wraz z parkingami”

UMOWA (wzér) ZMIENIONY
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .......ccceeeveeueeeeee. r.

po przeprowadzeniu — w trybie przetargu nieograniczonego — przez Zamawiajycego
postepowania nr ZP.271.21.2020 o udzielenie zamdwienia publicznego, w ktérym — jako
najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Budowa parku na terenie bytego cmentarza miedzy ulicami
Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdanskim wraz z parkingami”

polegajgce na budowie parku na terenie bytego cmentarza wraz z parkingami, ciggiem pieszo
— jezdnym, zjazdami z drogi gminnej, sieci oswietleniowe] i sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Pruszcz Gdanski na dziatkach nr48/1, 48/3, 48/4, 49/9, 53/11 jednostka
ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1] obreb ewidencyjny [Nr 0012],

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
reprezentowang Przez: ......oeeeeereeeseenas ,

przy kontrasygnacie .......cccceeeeeeeveeerennenn ,

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1
Stownik uzytych pojec.

Nastepujace pojecia, uzyte w postanowieniach niniejszej Umowy, nalezy rozumieé
nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamdéwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11
Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumieé niniejszg Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11
Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, Specyfikacja, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego
postepowaniu o udzielenie Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz
zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamowienia — przedmiot Zamodwienia zostat opisany przez
Zamawiajgcego w postanowieniach SIWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3
IDW,

pozwolenie na budowe - decyzja nr 418/2011 z dn. 04.05.2011 r. nr AB.7351/MP-
17/11/GM oraz decyzja nr 29A/2020 z dnia 27.03.2020 r. nr AB.6740.220.2020.PT.A
dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SIWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill. SIWZ opracowania zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jako$s¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB oraz
postanowieniami niniejszej Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktorych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

1.

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamowienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

§2
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wybudowania — zgodnie z dokumentacjg projektowag i STWiIORB dostarczonymi
przez Zamawiajgcego oraz decyzjg pozwolenia na budowe i zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) powyzej, oddania

str. 3



Zamawiajgcemu, wybudowanego parku na terenie bylego cmentarza wraz z
parkingami, ciggiem pieszo — jezdnym, zjazdami z drogi gminnej, siecig oswietleniowsq i
siecig kanalizacji deszczowej

— zgodnie z opisem przedmiotu Zamowienia.

Szczegotowy opis przedmiotu budowy (Robdt) stanowi dokumentacja projektowa,

a sposobu jego wykonania i odbioru —w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie —

stanowig STWIiORB.

2. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdb
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SIWZ Tom IV Umowa wzor.

3. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)
liscie os6b wykonujacych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze robot,
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia takiej kontroli albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

5. W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo — finansowego harmonogramu
wykonania Robdt, obejmujgcego caty przedmiot Umowy, sporzgdzonego na podstawie
uszczegdtowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w Tomie | SIWZ (por. rozdziat
18. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory,
rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej niz w terminie 7 od
zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania ilekro¢ harmonogram stanie sie
niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram rzeczowo-finansowy
podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie
akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o0séb, ktorym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna Robot objetych przedmiotem Umowy,
o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych osdb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robdt zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wifasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy,
w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegélnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontaz tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot
z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
i dojscia do obiektéw zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego, w szczegdlnosci
pojazddéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbiér odpadow),
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7) wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektébw branzowych -
uszczegdtawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub konieczno$¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

8) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robot,

9) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robét,

10) ubezpieczenie budowy, OC prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy — wszystko
na warunkach okreslonych w Tomie |. SIWZ (por. Rozdziat 6 oraz Rozdziat 18. IDW)
oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

11) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, z przekazaniem jednego
egzemplarza Zamawiajgcemu, oraz zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajgcego do miejsca
wykonywania Robét,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddow, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo- jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt na budowie; Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) przejecia odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wtascicieli posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania, z tytutu powstatych
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy szkdd,

16) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposdb zabezpieczajacy te Roboty oraz ochrony Robét przed uszkodzeniem, a takze do
ochrony posesji sgsiadujacych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania przed
zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,
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10.

11.

12.

13.

17) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

18) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji
sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkédw na wtasny
koszt,

19) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujacych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robdt,

20) biezacego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentodw,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

21) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

22) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy,

23) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenéw przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robot,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terenow,

24) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdt oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzgdzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robot i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczgcych wykonywania niniejszej Umowy, ktérych termin bedzie

wyznaczany przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie
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14.

15.

16.

17.

oraz ustnie) Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania
Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy
albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do
powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére
sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.
W szczegdlnosci o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacijg
projektowg, STWIORB oraz przedmiarem Robét i na tej podstawie stwierdza, ze teren ten
oraz te dokumenty nie s3 wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne
i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyé. Zawierajac niniejsza
Umowe Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na zastrzezenie umowne, o ktéorym mowa
w postanowieniach Rozdziatu 15.5. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wifascicielom infrastruktury
znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych
wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznosc.

Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢é w/w materiaty
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wiasny koszt zgodnie z
przepisami szczegdlnymi.

§3
Zobowigzania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania
czynnosci niezwtocznie, w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy Robét prawidtowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego,

przeprowadzenie archeologicznych badan ratowniczych o charakterze nadzoru
archeologicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w drodze decyzji administracyjnej, wykonaniem dokumentacji archeologiczno-
konserwatorskiej i wykonaniem sprawozdania zgodnie z obowigzujgcymi standardami
wymaganymi przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.”
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§4
Termin wykonania Umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Umowe w terminie 180 dni od dnia przekazania placu
budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz 30.11.2020 r., przy czym termin ten
zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, co oznacza, ze Wykonawca nie moze odmoédwié
przejecia placu budowy wczesniej, jezeli Zamawiajacy bedzie gotowy do jego przekazania.
Przekazanie placu budowy nastgpi protokotem wprowadzenia na budowe.

§5
Podwykonawcy.

1. Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu
z podwykonawcg),

albo

Wykonawca oswiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oswiadczenia ztoZzonego przez Wykonawce
w Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

3. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 4, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ (ust. 7. ponizej),
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
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7.

10.

11.

12.

13.

roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajacemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne podwykonawcy wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy o
podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Wdrazajacej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujacych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Wszelkie inne postanowienia zawarte w umowie z podwykonawcg nie mogg naruszac lub

by¢ w sprzecznosci z postanowieniami wskazanymi powyzej. Niezgtoszenie w formie

pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktdrych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie

za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie

zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umowne;j.
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14.
15.

16.

17.

18.

Postanowienia ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Postanowienia ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo

zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w kwocie (za kazdy taki przypadek):

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 2000,00 zt z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem niniejszej Umowy przy uzyciu
materiatéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swaj
koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom STWiORB, dokumentacji
projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wtasnym zakresie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdow Robot na kazdym etapie Robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy

pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiaréow i wytyczen,
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10.

11.

12

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wiasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdbw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu — przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem — wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan
systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania
Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdow budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzadzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczerstwo i koszt Wykonawcy
oraz pod warunkiem zawieszajgcym zaakceptowania ich przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do usuniecia juz
wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatow

i wykonywanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu

weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robét, koszt takich badan bedzie poniesiony

przez Zamawiajgcego tylko i wytgcznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc
wykonania Robot. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu

6.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowag:

1) kierownik budowy (koordynator czynnosci kierownikow budowy na budowie)
........................................... —UPF. DU, NF et e eeenens)

2) kierownik budowy, .......coeeeiecvecicneenneenne, —UPF. BUd. NI v, ,

3) kierownik budowy, ......c.cceevveevecveciieieenre e, —UPF. BUd. NI e, ,

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana

taka wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej

mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia

obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dotgczyc
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa

budowy bedzie traktowana, jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania Robotami innych o0s6b

niz wskazane w Umowie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.
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13.

10.

11.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych osdb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.

Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajacej ceny wykonania zamowienia

VAT oot ztotych).

Wykonawca oswiadcza, ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwifaszcza
stosownie do zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale 15.5. IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SIWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majace na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie umowne obejmuje petny zakres
przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez
Wykonawce lub podmioty, za pomocg ktérych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz
obowigzujgce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdéw bedacych ptatnikami
podatku VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w
zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktdrym mowa w rozdz. 18. IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 8.

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet czesci wynagrodzenia
z tytutu wykonania Umowy, o tgcznej wartosci do 90% kwoty brutto, okreslonej w ust. 1.
Podstawg udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robdt za kwote nie mniejszg niz 50.000,00 zt brutto oraz
udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robét sporzgdzonym przez
kierownika budowy i zaopiniowanym/rozliczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej niz
20-go. Pierwsza zaliczka moze zosta¢ wystawiona w styczniu 2021 r., z zastrzezeniem
postanowien ust. 7.

Pfatnos¢ koncowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy
i jego odbiorze ostatecznym, na kwote naleznego wynagrodzenia z tytutu wykonania
Umowy, pomniejszong o udzielone zaliczki.

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci Zamowienia, za ktdrg zaliczka
ma zostaé zaptacona.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

W celu zaspokojenia roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wobec
Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o zaptate
wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ustanawia sie nastepujgce zasady zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci rownej kwocie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z jego umowy
z Wykonawca lub podwykonawcy (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) bedzie
zaptacone przez Zamawiajacego bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminach i kwotach okreslonych w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg i po spetnieniu przestanek wynikajagcych z tej umowy
warunkujgcych  zaptate wynagrodzenia. Zaptata przez Zamawiajacego czesci
wynagrodzenia na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi zarazem
zaspokojenie wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego o zaptate
wynagrodzenia w tej czesci. Powyisze zastrzezenie stanowi nieodwofalng umowe
o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), ktéra bez zgody
Zamawiajgcego nie moze byé odwotana ani zmieniona. Zastrzezenie to dokonane jest pod
warunkiem rozwigzujgcym rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcy, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdre mu przystugujag pomimo rozwigzania
umowy. Zastrzezenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwigzujgcym, jezeli
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostato zaspokojone.
W przypadku, jezeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostato
zaspokojone w czesci, wowczas powyzsze zastrzezenie, o ktdrym mowa w ust. 12, traci moc
w stosunku do tej czesci. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
niebudzace watpliwosé dowody, o ktdrych mowa w ust. 10.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jakiekolwiek kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie umowy z Wykonawcg lub podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwrotu Zamawiajagcemu tej kwoty w catosci chyba, ze jej zapfata
nastgpita z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z ust. 12 i ust. 14.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego zwrotu od
Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz odszkodowania.
W braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
Wykonawcy.

llekro¢ w postanowienia ust. 12-16 mowa jest o wynagrodzeniu, nalezy przez to rozumiec
réwniez zaliczki, o ktéorych mowa w Umowie.

Ptatnos¢ zaliczek oraz wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koncowe;j.
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ beda
czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Do niniejszej umowy w zakresie ptatnosci zaliczek oraz wynagrodzenia Wykonawcy beda
miaty zastosowanie zasady wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NI e , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu
podatnikdw VAT (tzw. ,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowe;j.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 22 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 20-23 dotyczg rdéwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§8
Odbiory Robét i Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:

a) odbiory techniczne Robét zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy wykonanych Robat,

c) odbior ostateczny wykonanych Robat,

d) odbior pogwarancyjny — w zawigzku z zakoniczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.

O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

co najmniej na 2 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ Roboty

lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty do

stanu poprzedniego na swoj koszt.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru

Robét zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac

w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia

powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robdt zanikajacych i Roboét ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika

budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidr

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosc do cze$ciowego

odbioru wykonanych Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem

do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), protokolarnie dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
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10.

11.

12.

13.

kolejnej zaliczki. Nie powodujg one wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru

czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin

odwodnienia wykopow odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi tylko po wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

postanowien ponize;j.

Kierownik budowy zgtasza gotowosc¢ obiektu budowlanego do odbioru ostatecznego

wpisem do dziennika budowy oraz jednocze$nie sktada oswiadczenia, o ktérych mowa

w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce dokumenty sktadajace

sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpiern od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wiasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[)  wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do prawidlowego uzytkowania obiektu, w tym
w szczegdlnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen
oraz instalacji.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego (wady usuwalne), Wykonawca usunie

je niezwtocznie —jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego

do usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do

usuniecia w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy -

z zastrzezeniem postanowien ust. 13 —obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ Robot

dotknietych tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce

pozostanie wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia nieusuwalnych wad istotnych w przedmiocie Umowy,

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu Umowy.
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14. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§9
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy
na okres ......... ( w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisana liczba lat, zgodnie z
tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu oferty, a nawias zostanie
usuniety) od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
§ 8 ust. 12 Umowy.

2. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy.

3. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12 Umowy.

6. Strony postanawiajg, ze procedura przeglagdu przedmiotu Umowy w okresie trwania
gwarancji oraz rekojmi bedzie odpowiednia, jak przy odbiorze Robét, przy czym:

a) Zamawiajgcy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglagdow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba Ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca usunie wady i usterki w odpowiednim terminie, jednak nie pdzniej niz w
terminie kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania.

9. Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktdrym Zamawiajgcy nie
mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad i usterek — do czasu
ich usuniecia na warunkach okreslonych w Umowie.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpdzniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote
w wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej

w ofercie Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie

usuniety), przy czym:

1) w okresie wykonywania przedmiotu Umowy kwota zt (100 % kwoty
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie
wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie czesc
gwarantujacg nalezyte wykonanie Umowy,

2) po wykonaniu przedmiotu Umowy kwota zt (30 % kwoty zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna
kwota, a nawias zostanie usuniety) bedzie czeScig stuzgcg do pokrycia roszczen
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Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowg kwocie przez caty okres wykonywania Umowy.

12.W przypadku, gdy Wykonawca — wbrew przyjetemu Umowg zobowigzaniu — nie zachowa
przez caty okres wykonywania Umowy ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowa kwocie, Zamawiajacy moze wedle wiasnego swobodnego
uznania od Umowy z winy Wykonawcy odstgpi¢ albo ustanowi¢ odpowiednie
zabezpieczenie wykonania Umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ten Zamawiajacy bedzie
wowczas uprawniony odliczy¢é z kazidej ptatnosci przystugujagcej Wykonawcy
od Zamawiajacego.

13. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakze wymaga aneksu do Umowy.

14.Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia cze$ci zabezpieczenia gwarantujacej zgodne z Umowa
wykonanie roboét, z uwzglednieniem ust. 10, Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru Umowy.

15.Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia, wymieniong w ust. 10 pkt 2), pozostawia sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i jej zwrot nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

§10
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 145 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia zaptaci drugiej
Stronie kare w kwocie stanowigcej 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien opdinienia wobec termindw,
o ktérych mowa:

a) w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy,

c) w § 2 ust. 10 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawecy za Roboty, ktérych ta zwtoka dotyczy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci, o
ktorych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 1,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy taki przypadek.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac
wtacznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego wtacznie do
dnia usuniecia wady.

5. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie od
Umowy.

6. Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.
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7. Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia

Wykonawecy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.

8. Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego je
odszkodowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

9. W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktéry to protokdt bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robét na koszt witasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

10.0dpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swodj charakter pozostajg w mocy

po wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron, w

szczegOlnosci postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych i kary za odstgpienie od

Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takze rozstrzygania sporow przez Staty Sad Arbitrazowy

przy Okregowej Izbie Radcédw Prawnych w Gdansku.

11. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SIWZ-Tom I. IDW,
3. SIWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany,
b) przedmiar Robét,
4. SIWZ-Tom lll. STWIORB,
5. SIWZ-Tom V Inne,
— Wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce cze$¢ Umowy w niej wskazane.

§12
Czesci Umowy.

Oproécz niniejszej Umowy na jej tres¢ skfadaja sie:

1. zatacznik nr 1 - lista 0sdb, o jakiej mowa w rozdziale 18.3. IDW,
2. uszczegoétowienie kosztorysu ofertowego,

3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robot.
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§13
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporéw. Postanowienia koricowe.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robdt nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 20.8.
i nastepne IDW —Tom I. SIWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkdw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 20.3. i nastepne IDW — Tom I. SIWZ.
. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu, Strony wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow
Prawnych w Gdansku (zwany dalej ,Sadem Arbitrazowym”), jako wytacznie witasciwy
do ostatecznego rozstrzygniecia sporu.
. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie z Regulaminem
i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcow
Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie do postanowien art. 2
§ 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcow Prawnych w Gdansku:

a) postanowien art. 3 § 9 ust. 2-6 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu

Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdarisku nie stosuje sieg;
b) Sad Arbitrazowy przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen
lub dowoddw na ich poparcie.

. Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron, a w
braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej zawarcia,
zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks postepowania
cywilnego.
. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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ZAtACZNIK NR 1

do Umowy nr z dnia
na robote budowlang pn. ,Budowa parku na terenie bylego cmentarza miedzy ulicami
Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdanskim wraz z parkingami”

pieczatka firmowa Wykonawcy
Lista osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Lp. | Czynnosci Nazwisko i Imie | Zatrudniony przez
Wykonawce/
Podwykonawce

1. | czynnosci w zakresie wykonywania robot
drogowych, okreslone w przedmiarze robét
nr 1 w pozycjach od nr 1 do nr 16.8

i przedmiarze robdt nr 2 w pozycjach
odnrldonri13.3

2. | czynnosci w zakresie wykonywania zieleni,
okreslone w przedmiarze robét nr 3
w pozycjach od nr 1 do nr 28

3. | czynnosci w zakresie wykonywania robot branzy
sanitarnej, okreslone w przedmiarze robdt
nr 4 w pozycjach od nr 1 do nr 31

4. | czynnosci w zakresie wykonywania robdt branzy
elektrycznej, okreslone w przedmiarze robot

nr 5w pozycji od nr 1 do nr 33

i przedmiarze robdt nr 6 w pozycjach

od nr1donr32

Miejscowosc i data
Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika
Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika
Nazwisko i imie Podpis osoby
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